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di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e
quindi di:

a) essersi recato sul posto dove debbono essere realizzati i lavori e di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, dei vincoli ambientali, dei mercati di
approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari e di ogni aspetto dei problemi che possono aver influito sulla
determinazione del ribasso offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;

b} di avere accertato le condizioni di viabilitd e di accesso € I'esistenza di discariche
autorizzate e di cave eventualmente necessarie e di essere a conoscenza della
presenza di sottoservizi nelle aree oggetto dell’appalto;

c) di aver valutato gli oneri connessi al fatto che I'esecuzione dei lavori potra avvenire
in orario notturno;

d) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del Capitolato Speciale
d’Appalto — Parte Generale e dei documenti di gara, e tutte le circostanze di tempo,
di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire
sull'esecuzione dei lavori. L'Impresa garantisce di essere in condizione di operare
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con idonei mezzi e attrezzature necessari per la perfetta esecuzione del lavoro a
regola d’'arte;

di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso visione di tutti i documenti che
regolano I'appalto, compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, e di accettare
senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute negli atti
di gara;

di avere attentamente vagliato tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali
relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione degli interventi;

di aver effettuato la verifica della disponibilita dei materiali e della manodopera
necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita, alla tlpologla e categone degli stessi;

di aver valutato, nell'effettuare |'offerta, gli elementi che influiscono sia sul costo dei
materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli oneri e obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori (come previsto
dalle norme vigenti) nonché sugli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaitimento
dei rifiuti /o residui di lavorazione;

di aver valutato, nellesprimere l'offerta, tutte le difficolta derivanti dalla probabile e
contemporanea presenza nellambito della zona interessata ai lavori di altre
imprese specializzate;

di considerare remunerativo il prezzo offerto.

pertanto esplicitamente accettato che I'appalto si intendera assunto dall'impresa, in

caso di aggiudicazione, a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua
convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, I'aumento dei costi per 'applicazione di imposte, tasse e
- contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza
che possa verificarsi dopo I'aggiudicazione, salvo il caso di forza maggiore.







